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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ „ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ/ 

ДОИЗГРАЖДАНЕ/ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И 

КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПСОВ ЗА АГЛОМЕРАЦИИ 

МЕЖДУ 5 000 И 10 000 ЕКВ. Ж.“ ПО ПРИОРИТЕТ 1 „ВОДИ“ НА ПРОГРАМА „ОКОЛНА 

СРЕДА” 2021-2027 г. 

Приоритет Води 

Специфична цел 

на приоритета 

Подкрепа за осигуряването на достъп до вода и на устойчивото управление 

на водите 

Индикатор за 

изпълнение 

(показател за 

краен продукт)  

➢ RCO 32 Нов или подобрен капацитет за пречистване на отпадъчни 

води – е.ж. 

Базова стойност: 0  

Целева стойност: попълва се от кандидата 

 

Показателят отчита допълнителен капацитет за третиране на 

отпадъчни води – нов или надграден чрез подкрепяния проект. Надграден 

капацитет се отнася за значителни подобрения в метода на 

пречистването на отпадъчните води (напр. от първично във вторично). 

Съгласно чл. 2, параграф 6 от Директива 91/271/ЕИО, „един еквивалентен 

жител (е.ж.)“ означава органичен биоразградим товар за денонощие, 

който има биохимична потребност от кислород за пет денонощия (БПК5) 

60 г. кислород.   

Индикатор за 

резултат 

(показател за 

резултат) 

➢ RCR 41 Жители, свързани към подобрено обществено 

водоснабдяване – лица (л.) 

Базова стойност: 0  

Целева стойност: попълва се от кандидата 

 

Жители свързани към подобрено обществено водоснабдяване в резултат на 

изпълнението на проекта. Подобрено водоснабдяване се разбира в смисъл 

на достъп (напр. нови свързвания към водоснабдяване), по-голям обем на 

вода доставена за консуматорите, намаляване на загубите на вода, и по-

добро качество на водата. Европейския стандарт за качеството на водата 

е дефиниран в Директива (ЕС) 2020/2184 

 

➢ RCR 42 Жители, свързани към поне вторично пречистване на 

отпадъчни води – лица  

Базова стойност: 0  

Целева стойност: попълва се от кандидата 

 

Допълнително население свързано поне към вторично обществено 

пречистване на отпадъчните води в резултат на финансирания проект. 

(пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) и разширяване на 

мрежата за отвеждане на отпадъчните води). Вторично пречистване се 

отнася до пречистване на отпадъчните води според процес като цяло 

ангажиращ биологично пречистване в съответствие с Директива 

91/271/ЕИО (виж препратките). Индикаторът може да бъде използван и 
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при проекти финансиращи разширяване на мрежите за събиране и 

отвеждане на отпадъчните води.  

Наименование на 

процедурата 

Програма за изграждане/ доизграждане/ реконструкция на водоснабдителни 

и канализационни системи, включително и ПСОВ за агломерации между 5 

000 и 10 000 екв. ж. 

Вид на 

процедурата 
Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

Териториален 

обхват 

Области Варна, Добрич, Кърджали, Пловдив, Сливен, Смолян и Стара 

Загора 

Цели и обхват на 

процедурата 

 

Основна цел на процедурата е да се осигури изпълнение на нормативно 

установени задължения на Република България за постигане на  

съответствие на 10 агломерации с над 5 000 екв.ж. в консолидирани райони 

на ВиК оператори с изискванията на Директива на Съвета от 21 май 1991 

година за пречистването на градските отпадъчни води (Директива 

91/271/ЕИО). По-конкретно интервенциите са: 1) агл. Девня,  2) агл. Долни 

Чифлик, 3) агл. Генерал Тошево, 4) агл. Крумовград, 5) агл. Рогош-Скутаре, 

6) агл. Съединение, 7) агл. Котел; 8) агл. Девин, 9) агл. Гълъбово и 10)  агл. 

Павел Баня 

Като втори приоритет процедурата е насочена и към принос за изпълнение 

на ангажиментите по Директива (ЕС) 2020/2184 на Европейския парламент 

и на Съвета от 16 декември 2020 година относно качеството на водата, 

предназначена за консумация от човека (Директива (ЕС) 2020/2184) - 

намаляване на загубите на вода по водопреносната мрежа, подобряване 

качеството на питейната вода, достъп до питейна вода и т.н.  

Конкретната цел е при прилагане на регионалния подход за финансиране на 

инвестиции във ВиК инфраструктура по ПОС 2021-2027 г. да бъдат 

подпомогнати 7те ВиК оператора на обособени територии Варна, Добрич, 

Кърджали, Пловдив, Сливен, Смолян и Стара Загора за 10те агломерации 

между 5 000 и 10 000 екв.ж. с напреднала готовност, които бяха предвидени 

за изпълнение по НПВУ. 

Очаквани 

резултати от 

процедурата 
 

 

С изпълнението на дейностите по процедурата ще се допринесе за 

увеличаване броя на агломерациите между 5 000 и 10 000 екв. ж. в 

съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО, както и за 

изпълнение на основни мерки от ПУРБ. Същевременно ще се подобри 

управлението на утайките, там където е необходимо, ще се подобри 

състоянието на водните тела чрез намаляване на антропогенния натиск в 

съответствие с изискванията на Директива 2000/60/ЕО (Рамковата директива 

по водите), ще се подобри качеството на питейните води в изпълнение на 

задълженията по Директива (ЕС) 2020/2184 и ще се намалят загубите на 

вода. 

Дата на обявяване 

на процедурата 
Второ/трето тримесечие на 2025 г. 
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Бюджет на 

процедурата 
 

 

Общ бюджет по процедурата – 363 500 000,00 лв.  

Средства чрез КФ в размер на 176 034 963,45 лв. и национално 

съфинансиране в размер на 31 064 993,55 лв. се предоставят за проектите на 

ВиК Варна, ВиК Кърджали, ВиК Пловдив, ВиК Сливен; 

Средства чрез ЕФРР в размер на 132 940 036,55 лв. и национално 

съфинансиране в размер на 23 460 006,45 лв. – за проекта на ВиК Добрич, 

ВиК Смолян, и ВиК Стара Загора. 
 

Бюджетът на процедурата е определен на база получените разчети по 

подготвените проекти по НПВУБ с писмо с изх. МРРБ № 90-05-3039-

5/25.12.2024 г. (за СМР, проектиране, авторски надзор и консултантски 

услуги по чл. 166 от ЗУТ) в размер на общо 411 804 041,58 лв. Тези средства 

се намаляват с размера на задължителното собствено участие в размер на 

12%, с което се изчислява допустимият размер на БФП по процедурата  за 

тези разходи. За всеки оператор се добавят допустими непреки разходи в 

размер на 2% от преките допустми. 

 

Минимален и 

максимален 

размер на БФП за 

проект 

 

По процедурата няма определен минимален размер на БФП за проектното 

предложение.  

Максимален размер на БФП за отделните проекти е както следва: 

ВиК Варна (агл. Девня и агл. Долни чифлик) - 53 270 995,00 лв.  

ВиК Добрич (агл. Генерал Тошево) - 31 577 938,00 лв.  

ВиК Кърджали (за агл. Крумовград) - 25 125 477,00 лв.  

ВиК Пловдив (за агл. Рогош-Скутаре и агл. Съединение) - 94 121 310,00 лв.  

ВиК Сливен (за агл. Котел) - 34 582 175,00 лв.  

ВиК Смолян (за агл. Девин) - 25 266 285,00 лв.  

ВиК Стара Загора (за агл. Гълъбово и агл. Павел Баня) - 99 555 820,00 лв.  

Съфинансиране 

от страна на 

бенефициента 

 

Минималният процент на съфинансиране на допустимите разходи от страна 

на бенефициента е в размер на 12% от общите допустимите разходи. 

Допустимо е и друго съ-финансиране от страна на бенефициента, като няма 

ограничение на неговия дял. 

Допустими 

бенефициенти по 

процедурата 
 

 

- „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, Варна, ЕИК 103002253 

(ВиК Варна) - за агл. Девня и агл. Долни Чифлик; 

- „Водоснабдяване и канализация“ АД, гр. Добрич, ЕИК 204219357 (ВиК 

Добрич) - за агл. Генерал Тошево; 

- „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, ЕИК 000225011 (ВиК Кърджали) - за агл. 

Крумовград; 

- „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК 115010670 (ВиК 

Пловдив) - за агл. Рогош-Скутаре и агл. Съединение; 

- „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, ЕИК 829053806 (ВиК 

Сливен) - за агл. Котел; 
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- „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян, с ЕИК 830166530 

(ВиК Смолян) – за агл. Девин; 

- „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора, ЕИК 833066300 

(ВиК Стара Загора) - за агл. Гълъбово и за агл. Павел Баня. 

Допустими 

партньори по 

процедурата 

неприложимо 

Допустими 

дейности по 

процедурата 

 

1. Спомагателни и подготвителни дейности, вкл.: 

а) подготовка на проектно предложение;  

а) проектиране и авторски надзор; 

б) извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти с 

основните изисквания към строежите,  

в) провеждане на процедури и подготовка на документация с цел издаване 

на административни актове по законодателството за околна среда, в т.ч. и 

свързани с издаване на разрешителни по Закона за водите и Закона за 

управление на отпадъците (ако е приложимо), ако такива са необходими за 

целите на проекта. 

д) учредяване на ограничени вещни права в полза на държавата или 

съответната община, собственици на активите, които се финансират по 

процедурата; 

е) консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ 

 

2. Изграждане и/или реконструкция на ВиК инфраструктура и 

съпътстваща инфрaструктура (където е приложимо), вкл.: 

а) Изграждане/реконструкция на съоръжения за пречистване на отпадъчни 

води, вкл. осигуряване на вторично, а за ПСОВ с проектен капацитет над 10 

000 е.ж. и третично пречистване за отстраняване на азот и фосфор от 

отпадъчните води (съгласно изискванията на Директива 91/271/ЕИО и 

условията в разрешителното за заустване) и на съоръжения за третиране на 

утайки (ако е приложимо). 

б) Изграждане или реконструкция на канализационни мрежи и съоръжения 

към или от ПСОВ с цел приоритетно осигуряване на законосъобразно и 

икономически ефективно функциониране на канализационните системи, 

съобразно ангажиментите на страната по Директива 91/271/ЕИО.  

в) Изграждане/реконструкция на съоръжения за пречистване на питейни 

води за съотвествие с Директива (ЕС) 2020/2184. 

г) Изграждане или реконструкция на водоснабдителни мрежи и съоръжения 

за питейни води с цел повишаване осигуряване на качество на питейните 

води и намаляване загубите на вода във водопреносните мрежи и изпълнение 

на задълженията по Директива (ЕС) 2020/2184, вкл. задължително 

осигуряване на разходомер в началната и крайната точка на всеки участък, 

зона или система в обхвата на проекта. 

д) закупуване на машини, съоръжения и оборудване за експлотация и 

подобряване на ефективността на управлението на изградените активи, в т.ч. 

и за осигуряване на непрекъснат автоматизиран мониторинг на пречистените 

отпадъчни води; 

 

3. Организация и управление и видимост, прозрачност и комуникация, 

подготовка на документация за обществени поръчки  
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Индикативни 

допустими 

разходи по 

процедурата 

 

✓ Разходи за СМР; 

✓ Разходи за услуги;  

✓ Разходи за такси; 

✓ Разходи за материални активи;  

✓ Разходи за нематериални активи;  

✓ Непреки разходи – в т.ч. разходи за организация и управление и 

разходи за видимост, прозрачност и комуникация на проект и разходи 

за подготовка на тръжни документи (без разходи за тръжни 

документи, подготвени от Български ВиК Холдинг ЕАД за преките 

дейности и разходи). 

Приложими са следните ограничения (вкл. и такива по чл. 15 от ПМС № 

86/01.06.2023 г.) за определени категории разходи: 

- разходи за проектиране и авторски надзор, съгласно чл. 162 от ЗУТ – до 2% 

от строителната стойност на обекта; 

- разходи за консултантски услуги, съгласно чл. 166 от ЗУТ – до 3% от 

строителната стойност на обекта; 

- спомагателни и подготвителни дейности (с изключение на тези по т. 1, 

буква б) и буква е) – до 50 000 лв. на кандидат.  

 

ВАЖНО:  

- ДДС не е допустим разход по процедурата. 

- Недопустими са и разходи за разработване на тръжни документи (които 

се възстановяват под формата на непреки разходи ведно с разходите за 

организация и управление и комуникация и публичност), които са 

изготвени от Възложител, различен от бенефициента. 

Максимален срок 

за изпълнение на 

проекта 

39 месеца, но не по-късно от 31.03.2029 г. 

Начин на 

подаване на 

проектните 

предложения 

Попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаването му с 

електронен подпис чрез системата ИСУН. 

Краен срок за 

подаване на 

проектни 

предложения 

Трето/четвърто тримесечие (до 3 месеца след датата на обявяване на 

процедурата).  

Общи условия за 

кандидатстване 

по процедурата 

Обявени обществени поръчки за избор на изпълнител на всички дейности, за 

които това е приложимо, вкл. по чл. 114 от ЗОП. В случай, че се възлага 

проектиране в отделна процедура по ЗОП преди обявяване на поръчка за 

строителство, изискването за обявена обществена поръчка се прилага за 

проектирането, което предшества строителството на дадения обект.  

Документи, които обсоновават проектното предложение: 

- Попълнено приложение „Информация за съответствие на агломерация…. 

с Директива 91/271/ЕИО“ към насоките за кандидатстване, част „условия за 
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кандидатстване“ - във формат *.xls, .xlsx. Приложението се попълва за всяка 

агломерация над 5 000 екв.ж., за която кандидатът търси финансиране; 

- Становища/решения/крайни актове/разменена кореспонденция във връзка 

със стартирали/приключили процедури по ЗООС и Закона за биологичното 

разнообразие с приложена към тях като отделен документ оценка за 

съвместимост с изискванията за климатична устойчивост; Приложими са и 

крайни актове по ЗООС и Закона за биологичното разнообразие, ако 

становището на компетентния орган обхвща и агломерациите, предмет на 

конкретния проект;  

- Програма за управление на утайките с предложение за регионално решение 

за третиране и оползотворяване на утайките (ако е приложимо) 

- Карта за инвестиционните намерения на проектното предложение, 

отговаряща на изискванията на насоките за кандидатстване; 

- Обяснителна записка за изчисляване на целевата стойност на 

индикаторите; 

- Обосновка за начина на поддръжка и управление на изградената 

инфраструктура за периода на жизнения ѝ цикъл; 

- Решение на едноличния собственик на капитала/на общото събрание на 

съдружниците/акционерите на съответния ВиК оператор за кандидатстване 

по процедурата; 

- Анализ на остойностяването на дейностите, които не се доказват с 

количествено-стойностна сметка (с изключение на дейностите за 

организация и управление, подготовка на тръжни документи, видимост, 

прозрачност и комуникация),  

- Информация в табличен вид за връзката между планираните инвестиции и 

идентифицираните в РПИП приоритетни обекти, за които е изготвено 

проектното предложение по обобщена сметка (доказва се връзка между 

дейности и разходи в РПИП и конкретното предложение и стойности за 

агломерация; при разлика в стойностите се дава обосновка с цел 

проследяване на допустими разходи и процентни ограничения);  

- Документ/и, доказващи откриването на отделна инвестиционна банкова 

сметка, в която да постъпват средства от оперативна дейност, предназначени 

за инвестиции в инфраструктура за конкретните агломерации; 

- Декларация от принципала на ВиК оператора, на които се намира 

съответната агаломерация за липса на двойно финансиране: писмена 

кореспонденция с асоциацията по ВиК, че не разполагат с осигурено 

финансиране за проектирането и/или изграждането на ВиК активи за 

агломерациите, включени в проектното предложение; дали проектират или 

изграждат ВиК активи за агломерацията и дали имат изградени, но 

непредадени на оператора ВиК активи за агломерацията, в т.ч. описание на 

тези инвестиции. Документът/тите се представя/т с цел да се провери, че 

исканата безвъзмездна финансова помощ не е за финансиране на разходи, 

които вече са финансирани със средства от на Европейския съюз, както и с 

други публични средства, различни от тези на бенефициента; 

- Писмена кореспонденция с Министерство на финансите, от която е видно, 

че проектът няма да получи финансиране от НПВУ;   
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- Годишни финансови отчети и баланси за последните 2 години, които се 

представят с оглед доказване, че съответният ВиК оператор не е предприятие 

в затруднено положение по смисъла на определението, съдържащо се в 

законодателството за държавни помощи, с прикрепено одитно мнение, 

доказващо горното. В случай че са публично достъпни, се предоставя 

информация с посочени електронни адреси. 

- Други документи, спомагащи за обосновката на необходимостта от 

изпълнение на проектното предложение, включително проучвания, анализи 

и други, ако е приложимо (напр. Разрешителни по Закона за водите за 

водовземане, за ползване или за ползване за заустване, в случай, че в точка 

„Допълнителна информация необходима за оценка на проектното 

предложение“ от Формуляра за кандидатстване в ИСУН не са посочени 

номерата, под които са издадени наличните разрешителни по ЗВ, органът, 

който ги е издал и срокът на действие на всяко едно разрешително за 

наличните разрешителни по ЗВ). 

Бележка:  

- В рамките на оценката се прави преглед на РПИП за съответния ВиК 

оператор, разработен от МРРБ за установяване наличието на 

идентифицирани нужди в агломерациите, предмет на проектното 

предложение;  

- Бизнес план на съответния ВиК оператор за периода 2022-2026 г. (последно 

одобрен от КЕВР) се преглежда служебно от УО на ПОС 2021-2027 г. от 

официален линк;  

Прилагат се само документи, които не са общодостъпни и публикувани на 

официална страница на органа, компетентен за издаването им или на други 

общодостъпни места. Ако са достъпни, кандидатът прилага в ИСУН лист с 

адреса, на който е публикуван документът и връзка към самия документ, чрез 

която той може да бъде прегледан. 

 


