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Техническа спецификация  
за избор на Изпълнител за: 

Изграждане на Уеб-платформа на мрежа от Центрове за екологична информация, 

инсталиране на мрежов софтуер, създаване на база данни 

по проект BSB00008 - LEARN4SEA „Съвместно иновативно обучение за природо-

съобразно  поведение на общностите в Черноморския басейн” 

по програма INTERREG NEXT Черноморски басейн 2021-2027 

 

I. ПРЕДМЕТ 

Настоящата публична покана има за цел да бъде избран изпълнител за предоставяне на 

услуги, с предмет Изграждане на Уеб-платформа на мрежа от Центрове за екологична 

информация, инсталиране на мрежов софтуер, създаване на база данни, по проект: 

BSB00008 - LEARN4SEA „Съвместно иновативно обучение за природо-съобразно  

поведение на общностите в Черноморския басейн” (Innovative joint learning for 

environmental-friendly behaviour of communities in the Black Sea Basin) изпълняван по 

Програма ИНТЕРРЕГ NEXT „Черноморски басейн“ 2021-2027.  

Уеб-платформата ще служи като ключов инструмент за трансгранично сътрудничество 

между Центровете за екологична информация по проект LEARN4SEA и ще предоставя 

достъп до научна информация, данни в реално време от мониторинг на качеството на 

въздуха и водата, новини и възможности за разширяване на сътрудничеството в региона. 

Уеб-платформата обхваща мрежа от 4 Центъра за екологична информация, разположени 

съответно във Варна (България), Истанбул (Турция), Констанца (Румъния) и Батуми (Грузия). 

Планира се да бъдат извършени необходимите дейности за изграждане и въвеждане в 

експлоатация на уеб-платформата, включително: актуализация на изпълнените досега 

разработки свързани с изграждане на уеб-платформата; разработка на софтуерната част; 

интегриране на хардуерната част (сензори за качество на въздуха, мрежови устройства и 

др.); изграждане на единна система за мониторинг на качеството на въздуха, трансфер на 

данните към уеб-платформата, и визуализация на данните в реално време; създаване на 

обща база данни, включваща данните от системата за мониторинг на въздуха, данни от 

измервания на качество на водата, и др. 

Избраният Изпълнител следва да изпълни работата като продължение на резултатите от 

предходната разработка, като използва: 

- Закупените от Възложителя хостинг и домейн за уеб-платформата; 

- Одобрените от Възложителя съдържание, структурата и дизайн на платформата. 

УЕБ-ПЛАТФОРМАТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ РАЗРАБОТЕНА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.  
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II. СЪДЪРЖАНИЕ И ОБХВАТ 

Задачата следва да бъде изпълнена в рамките на три етапа:  

ETAП 1: Актуализация на структурата и съдържанието на уеб-платформата. Стартиране на 

временна уеб-страница. 

Работата по Етап 1 включва следните дейности:  

1.1. Анализ на техническите параметри на доставените от партньорите в Мрежата 

LEARN4SEA сензори и станции за качество на въздуха (4 бр. мониторингови станции за 

приложение на открито, и 4 бр. индивидуални сензори за качество на въздуха за 

приложение в закрити помещения, съответно за Центровете в Батуми, Варна, 

Истанбул и Констанца). 

1.2. Изготвяне на технологично предложение за трансфер на данните, интегриране и 

визуализация в реално време в уеб-портала, на базата на анализа в т. 1.1. 

1.3. Актуализация на структурата и съдържанието на уеб-платформата, в съответствие с 

анализа и препоръките по т. 1.1 и т. 1.2. Съгласуване и утвърждаване от Възложителя.  

1.4. Разработка на софтуерната част, необходима за стартиране на временна уеб-

страница на портала.  

1.5. Стартиране на временна уеб-страница на портала, показваща основната информация 

за проекта и обща информация за мрежата от Центрове за екологична информация.  

За изпълнение на горното, до 1 седмица след подписване на договора Възложителят ще 

предостави на Изпълнителя необходимата информация за разработката, вкл.: 

 Информация за програмата INTERREG NEXT BSB “Черноморски басейн 2021-2027”, 

проекта LEARN4SEA, мрежата от Центрове за Екологична Информация 

формирана в рамките на проекта; 

 Техническа информация за закупените от партньорите в мрежата сензори и 

станции за мониторинг на качеството на въздуха, които трябва да бъдат 

интегрирани в уеб-платформата; 

 Одобрените от Възложителя съдържание, структурата и дизайн на 

платформата  

 Текстове и графични изображения, които да бъдат интегрирани в уеб-портала.  

Срок за изпълнение на Етап 1:  до 25.10.2025 г.   

ЕТАП 2: Изграждане на хардуерната и софтуерна част на системата за мониторинг на 

качеството на въздуха и мрежата за трансфер на данни и визуализация. Официално 

откриване на базовата версия на уеб-портала. 

Работата по Етап 2 включва следните дейности: 

2.1. Изграждане на хардуерната част на система за мониторинг на качеството на въздуха 

на Възложителя, включително: 

2.1.1 Инсталиране на доставената от Възложителя станция за мониторинг на 

качеството на въздуха на открито в крайбрежната зона (до 500 м от пристанище, 
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или плавателен път, или урбанизирана туристическа зона). Изпълнителят 

съгласува с Възложителя следните характеристики:  

- спецификация на измерваните параметри;   

- формат на данните;  

- честота на измерване;  

- технология за телеметричен трансфер на данните към мрежата;  

- графична визуализация във уеб-платформата. 

2.1.2 Инсталиране на сензор за качество на въздух в помещението на Центъра за 

екологична информация на Възложителя. 

2.1.3 Свързване с вътрешната мрежа и визуализация на данните от измерванията. 

2.2. Разработка на софтуера на уеб-платформата, включително необходимия мрежов 

софтуер за трансфер на данни от измервания на качеството на въздуха.  

2.3. Тестове на Системата за мониторинг на Възложителя с визуализация на данните от 

измерванията в реално време. 

2.4. Изграждане на единна системата за мониторинг: Осигуряване на достъп (чрез API 

протоколи или облачна услуга) на данните от станциите за мониторинг на качеството 

на въздуха на партньорите в мрежата от Центрове за Екологична Информация от 

страните участнички в проекта –  Румъния, Турция и Грузия (всички станции, вкл. 

системата на Възложителя от България). 

2.5. Извършване на тестове на системите и данните от мониторинга на партньорите от 

страните участнички в проекта. Визуализация на данните в портала в реално време.  

2.6. Интегриране на основните рубрики за стартиране на базовата версия на портала 

(информация за проекта, за Мрежата от екологични центрове,  новини и събития, 

контакти - текст на англ. ез. и изображения). 

2.7. Разработка на всички необходими приложения за достъп и ползване на уеб-портала, 

система за регистрация на потребителите, политика за използване на бисквитки, и др. 

(Log-in Form, Cookie policy, Data protection, Location Map) 

2.8. Стартиране/публикуване на базовата версия на уеб-портала в интернет. 

Срок за изпълнение на Етап 2:  до 25.02.2026 г. 

Етап 3: Въвеждане в експлоатация и пълна функционалност на уеб-платформата.  

В рамките на Етап 3 следва да бъдат изпълнени следните дейности:  

3.1. Подготовка и публикуване на информацията за представяне на всеки от Центровете 

за Екологична Информация (текстове на английски език, изображения, видео 

клипове). 

3.2. Актуализиране и финализиране на системата за трансфер и визуализация на данни в 

реално време на база на осъществени тестове в рамките на етап 2. 

3.3. Разработка на структурата и софтуерната част на Базата данни. 
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3.4. Тестове на достъпа и работата с Базата данни. 

3.5. Насищане на Базата с данни от измерванията осъществявани от партньорските 

центрове, както и с други присъщи данни предоставени от партньорите по проекта.  

3.6. Въвеждане в експлоатация и пълна функционалност на платформата.  

Срок за изпълнение на Етап 3:  до 30.04.2026 г. 

III. ОТЧИТАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА  

Като резултат от своята работа Изпълнителят представя извършеното в обхват и 

съдържание съгласно настоящата Техническа спецификация.  

Работата по отделните етапи се счита за приключена след като Изпълнителят изпълни 

дейностите и предаде на Възложителя в електронен формат съответните продукти и 

спомагателни материали в обхват и съдържание съгласно настоящата Техническа 

спецификация, за което се подписват приемо-предавателни протоколи. 

Окончателното приемане на работите по договора се извършва след изпълнението на 

всички планирани дейности, тестване и приемане на пълната функционалност на уеб-

платформата, и предаване на всички продукти и спомагателни материали съгласно 

Техническата спецификация. За целта двете страни подписват окончателен приемо-

предавателен протокол. 

IV. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 

Изпълнителят следва да предостави две години гаранции за дефекти в софтуера или 

функционалността от датата на въвеждане в експлоатация на уеб-портала, вкл. грешки или 

неработещи функции. 

В случай на констатирани дефекти или неработещи функции Изпълнителят се задължава да 

извърши необходимите действия за възстановяване на функционалността на системата в най-

кратък срок, и не по-късно от 3 работни дни. 


