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МЕТОДИКА И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА 

ФИНАНСОВА ПОМОЩ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА В 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – ЕТАП II” ПО ПРИОРИТЕТ 1 „ВОДИ“ НА 

ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА” 2021-2027 г. 

№ Критерий 
ДА/Н

Е/НП 
Елементи на проверката 

Административно съответствие и допустимост 

1. 

Кандидатът е представил всички 

документи, които се изискват за 

целите на кандидатстването, като 

документите, за които е указано, са 

подписани и приложени във 

формата, посочен в условията за 

кандидатстване. 

 

Извършва се проверка в  секция „Прикачени 

документи“ от Формуляра за 

кандидатстване за наличие на всички 

документи, изискуеми съгласно раздел  

„Списък на документите, които се подават 

на етап кандидатстване“  от условията за 

кандидатстване. В случай че се установи 

липса на някой от документите, 

оценителната комисия изисква от кандидата 

същите да бъдат представени в разумен 

срок. 

2. 

Исканата безвъзмездната 

финансова помощ не се предоставя 

за финансиране на разходи, които 

вече са финансирани със средства от 

ЕФСУ или чрез други фондове и 

инструменти на Европейския съюз, 

както и с други публични средства, 

различни от тези на бенефициента. 

 

Извършва се проверка на информацията, 

подадена от кандидата в справката към 

електронна декларация „Обща“ във 

формуляра за кандидатстване и когато е 

приложимо – в системата ИСУН. При 

необходимост се извършва служебна 

проверка за проектни предложения с 

подобен обхват, регистрирани от кандидата 

в ИСУН. 

В случай че при проверката възникне 

съмнение за наличие на двойно 

финансиране, оценителната комисия има 

право да изиска както писмени становища 

от компетентните ведомства, така и 

резюмета на проекти или дейности от 

кандидата. 

3.  

В проектното предложение са 

заложени всички индикатори за 

изпълнение и резултат (показатели 

за краен продукт и резултат) 

съгласно условията за 

кандидатстване, посочен е 

източникът за тяхното отчитане.  

 

Извършва се проверка за съответствие на 

информацията, подадена от кандидата в 

секция „Индикатори“ във Формуляра за 

кандидатстване и приложимите изисквания 

на раздел „Индикатори (показатели)“ от 

условията за кандидатстване. 

4. Дейностите, за които се иска 

финансиране от програмата, са 
 

Извършва се проверка за съответствие 

между дейностите, включени в проекта и 

посочени в секция „План за изпълнение/ 
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допустими съгласно условията за 

кандидатстване. 

Дейности по проекта“ от Формуляра за 

кандидатстване, и указанията на раздел  

„Дейности, допустими за финансиране“ от 

условията за кандидатстване. 

5. 

Обявени са обществените поръчки 

съгласно условията за 

кандидатстване за основните 

дейности по проекта, предвидени за 

изпълнение от външен изпълнител. 

 

Извършва се проверка на информацията, 

представена във Формуляр за 

кандидатстване, секция „План за 

изпълнение / Дейности по проекта“ и секция 

„Прикачени документи“ и информацията,  

налична в ЦАИС ЕОП. 

Извършва се проверка за стартиралите 

възлагания или процедури по реда на ЗОП, 

включително за сключени договори с 

избрани  изпълнители по реда на чл. 20, ал. 

4 от ЗОП в изпълнение на основни дейности 

по проекта. 

„Основни дейности“ са всички без 

дейностите по организация и управление; 

видимост, прозрачност и комуникация и 

разработване на тръжни документи. 

Ако основна дейност се предвижда да бъде 

възложена като една обществена поръчка за 

проектиране и строителство /инженеринг/, е 

необходимо за тази поръчка да бъде 

стартирано възлагането или да бъде обявена 

на етапа на кандидатстване.  

Ако основната дейност НЕ се предвижда да 

бъде възложена като една обществена 

поръчка за проектиране и строителство 

/инженеринг/, а като  отделни процедури 

или възлагания по реда на ЗОП, като 

строителството се възлага на база изготвен 

проект, на етапа на кандидатстване е 

необходимо да бъде стартирано първо 

възлагането или обявяването на  

процедурата за обществена поръчка за 

услугата, свързана с проектиране. В тези 

случаи поръчката за строителство следва  да 

бъде описана в секция „План за външно 

възлагане“ от Формуляра за кандидатстване 

в ИСУН.  

Оценка за качество 

1. 
Проектът допринася за постигането 

на  целите на процедурата.  
 

Извършва се проверка за съответствие 

между информацията, представена от 

кандидата в секция „Основни данни“ на 

формуляра за кандидатстване в ИСУН, с 
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изискванията на раздел „Цели на 

предоставяната безвъзмездна финансова 

помощ по процедурата и очаквани 

резултати“ от условията за кандидатстване. 

2. 

Предвидените дейности са описани, 

обоснована е тяхната необходимост 

за  постигане целите на проектното 

предложение,  и заложените 

индикатори за изпълнение и/или 

резултат (показатели за краен 

продукт и/или резултат) съгласно 

условията за кандидатстване. 

 

Извършва се проверка на информацията, 

представена в секции „План за изпълнение / 

Дейности по проекта“ и „Прикачени 

документи“ на Формуляра за 

кандидатстване в ИСУН, и нейното 

съответствие с условията на раздели „Цели 

на предоставяната безвъзмездна финансова 

помощ по процедурата и очаквани 

резултати“, „Допустими дейности“  и 

„Индикатори (показатели)“ от условията за 

кандидатстване. 

Извършва се и допълнителна проверка в 

ИСУН дали описаното във формуляра за 

кандидатстване съответства на 

подкрепящите документи в секция 

„Прикачени документи“ вкл. като: 

- Техническите предложения по проекта в 

съответствие с Регионалното 

прединвестиционно проучване 

- Карта на инвестиционните намерения 

- Приложение с основни данни на проекта и 

съответствие на агломерацията/иите, 

предмет на проекта, с изискванията на 

Директива 91/271/ЕИО 

- Протокол от експертен съвет на Столична 

община за одобрение на техническите 

предложения за инвестициите.  

Извършва се проверка за проследима връзка 

между всяка отделна интервенция към 

основна дейност и стойността на 

съответния приложим за нея индикатор. 

Проверката цели определянето на тежестта 

на всяка инвестиция към целевата стойност 

на заложения индикатор. 

Извършва се проверка за прилагане на „най-

добрите инженерни практики“ за 

реализирането на проекта и постигане на 

заложените индикатори. 

Извършва се проверка дали представените 

Технически решения за инвестициите  

съдържат всички необходими чертежи и  
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хидравлични изчисления, обосноваващи 

приетите решения. 

3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Проектното предложение включва 

дейности, изпълнението на които 

ще подпомогне изпълнението на 

изискванията на Директива 

91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 

1991 г. за пречистване на градските 

отпадъчни води за агломерации над 

10 000 е.ж.  

 

Извършва се проверка на информацията, 

подадена в проектното предложение във 

формуляра за кандидатстване в ИСУН и 

съответствието й с изискванията за 

попълване на Приложение с основни данни 

на проекта и съответствие на 

агломерацията/иите, предмет на проекта, с 

изискванията на Директива 91/271/ЕИО, с 

приложеното Регионално 

прединвестиционно проучване за Столична 

община, техническите предложения за 

инвестициите и секция „Основните данни“ 

за проектавъв формуляра за кандидатсване 

в ИСУН, обективиращи постигането на 

свързаност и отвеждане на отпадъчните 

води в агломерациите над 10 000 екв.ж., 

предмет на проекта.  

4.  
Проектното предложение отчита 

становището на ДЖАСПЪРС 
 

Извършва се проверка на информацията, 

подадена във формуляра за кандидатстване 

в ИСУН, спрямо  приложените технически 

решения за инвестиции и становището на 

ДЖАСПЪРС за проекта, както и проверка 

на мотивите, представени по отношение на 

препоръки или констатации в него, които не 

са отразени в проектното предложение.  

5 

Проектното предложение отговаря 

на изискванията за климатична 

устойчивост. 

 

Извършва се проверка в секция „Прикачени 

документи“ във Формуляра за 

кандидатстване в ИСУН на представената 

„Консолидирана документация за доказване 

на климатична устойчивост“ чрез 

„Контролен лист за извършване на проверка 

относно климатична устойчивост на 

постъпилите проектни предложения“: 

https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/12996. 

6. 

Графикът за изпълнение на 

дейностите е съобразен с плана за 

външно възлагане   

 

Извършва се проверка, ако е приложимо, за 

съответствието на графика на дейностите от 

секция „План за изпълнение/Дейности по 

проекта“ във Формуляра за кандидатстване 

в ИСУН с информацията от секция „План за 

външно възлагане“ съобразно техническите 

особености и последователността на 

предвидените за възлагане дейности, 

описани в тази секция.  

Критерият е неприложим за проектни 

предложения, за които всички строителни 

https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/12996
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дейности е предвидено да се възлагат 

заедно с проектирането (инженеринг). 

7. 

Бюджетът на проектното 

предложение е попълнен съгласно 

изискванията и указанията, 

посочени в условията за 

кандидатстване. 

 

Извършва се проверка за съответствието на 

бюджета, попълнен в секция „Бюджет“ във 

Формуляра за кандидатстване в ИСУН, и 

изискванията на раздел „Категории 

разходи, допустими за финансиране“ на 

условията за кандидатстване. 

8.  

Исканото финансиране 

(безвъзмездна финансова помощ) е 

определено съгласно изискванията 

и указанията, посочени в условията 

за кандидатстване и се отнася само 

за допустими дейности.  

 

Извършва се проверка дали исканото 

финансиране отговаря на изискванията и 

указанията, посочени в условията за 

кандидатстване, становището на Джаспърс 

в секция „Прикачени документи“ (ако е 

приложимо), и попълнения Формуляр за 

кандидатстване по проекта. 

9. 

Стойността на отделните дейности е 

определена въз основа на анализ на 

остойностяването, съгласно 

изискванията на условията за 

кандидатстване. 

 

Извършва се проверка за съответствие на 

стойностите в секция „План за изпълнение/ 

Дейности по проекта“ и секция „Бюджет“ 

във Формуляра за кандидатстване в ИСУН 

и представения в секция „Прикачени 

документи“ анализ на остойностяването, 

както и дали анализът на остойностяването 

е изготвен съгласно указанията на раздел 

„Категории разходи, допустими за 

финансиране“ на условията за 

кандидатстване. 

Извършва се проверка за съответствие с 

ограниченията на чл. 15 и чл. 16 от ПМС № 

86/2023 г. 

Остойностяването на СМР е на база КСС по 

уедрени показатели. Извършва се проверка 

на приложените анализи за 

остойностяването за дейностите по 

проектиране, надзор, оценки за 

съответствие, разходи за земя (ако 

последното е приложимо и в съответствие с 

чл. 11 и чл. 12 на ПМС № 86/01.06.2023 г.). 

В случай на съмнение относно 

обосноваността на разходите по проекта, 

оценителната комисия може да изиска 

информация от конкретния бенефициент за 

лицата, издали документите/ офертите, в 

следствие на които е направено 

остойностяването по дейности и да направи 

допълнителни проверки по отношение на 

остойностяването на базата на минимум два 

източника на информация за 
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удостоверяване на стойността за 

извършване на конкретната дейност. 

10 

Заложените целеви стойности на 

индикаторите (показателите) са 

обосновани. 

 

Извършва се проверка на информацията, 

представена в документ „Обяснителна 

записка за изчисляване на целевата 

стойност на индикаторите“ в поле 

„Прикачени документи“ от Формуляра за 

кандидатстване в ИСУН, и нейното 

съответствие с целевите стойности на 

индикаторите (показателите) в секция 

„Индикатори“ във Формуляра за 

кандидатстване и с указанията на раздел 

„Индикатори (показатели)“ от условията за 

кандидатстване. Проверява се текстът в 

секция „Индикатори“, поле „Източник на 

информация“ за наличие на обосновка, 

която описва начина на отчитане на 

целевата стойност на индикатора. 

11 

Представен е план за осигуряване на 

документи относно собственост на 

земята и предназначение, 

обезпечаващи изпълнението на 

дейностите по изграждане на 

инфраструктурата. 

 

Извършва се проверка в секции „План за 

изпълнение / Дейности по проекта“ и 

„Прикачени документи“ за наличието на 

план за осигуряване на документи във 

връзка със собствеността на терените, 

където ще се изпълнят инвестициите, както 

и съответствие с предназначението на 

поземлените имоти. Планът включва най-

малко времева рамка и отговорни 

структури. 

12 

В проектното предложение е 

представена обосновка за начина на 

поддръжка и управление на 

изградената инфраструктура за 

периода на жизнения й цикъл. 

 

Извършва се проверка на информацията в 

секция „Прикачени документи“ във 

формуляра за кандидатстване в ИСУН. 

 


