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ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК 

ИНФРАСТРУКТУРА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА – ЕТАП II” ПО ПРИОРИТЕТ 1 „ВОДИ“ 

НА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА” 2021-2027 г. 

Приоритет 

 
Приоритет 1 „Води“ 

Специфична цел на 

приоритета 

RSO 2.5. Подкрепа за осигуряването на достъп до вода и на устойчивото 

управление на водите 

Индикатор за 

резултат (показател 

за резултат) 

➢ RCR 41 Жители, свързани към подобрено обществено 

водоснабдяване – лица (л.) 

Жители свързани към подобрено обществено водоснабдяване в резултат 

на изпълнението на проекта. Подобрено водоснабдяване се разбира в 

смисъл на достъп (напр. нови свързвания към водоснабдяване), по-голям 

обем на вода доставена за консуматорите, намаляване на загубите на 

вода, и по-добро качество на водата. Европейския стандарт за 

качеството на водата е дефиниран в Директива (ЕС) 2020/2184 

Базвова стойност: 0  

Целева стойност: попълва се от кандидата 

➢ RCR 42 Жители, свързани към поне вторично пречистване на 

отпадъчни води – лица  

Допълнително население свързано поне към вторично обществено 

пречистване на отпадъчните води в резултат на финансирания проект. 

(пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) и разширяване на 

мрежата за отвеждане на отпадъчните води). Вторично пречистване се 

отнася до пречистване на отпадъчните води според процес като цяло 

ангажиращ биологично пречистване в съответствие с Директива 

91/271/ЕИО (виж препратките). Индикаторът може да бъде използван и 

при проекти финансиращи разширяване на мрежите за събиране и 

отвеждане на отпадъчните води.  

Базвова стойност: 0  

Целева стойност: попълва се от кандидата 

Наименование на 

процедурата Изграждане на ВиК инфраструктура Столична община - етап II  

Вид на 

процедурата 
Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

Териториален 

обхват 
Територията на Република БългарияСтолична община 

Цели и обхват на 

процедурата 

Цел на процедурата е да завърши изпълнението на нормативно 

установените задължения на Република България за постигане на 

съответствие на агломерациите с над 10 000 екв.ж. за консолидирания 
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 район/обособена територия на „Община София-град“, обслужвана от 

„Софийска вода“ АД, с изискванията на Директива на Съвета от 21 май 

1991 г. за пречистване на градските отпадъчни води (Директива 

91/271/ЕИО).  

Kато втори приоритет процедурата има принос и за изпълнение на 

ангажиментите по Директива (ЕС) 2020/2184 на Европейския парламент и 

на Съвета от 16 декември 2020 година относно качеството на водата, 

предназначена за консумация от човека (Директива (ЕС) 2020/2184) - 

намаляване на загубите на вода по водопреносната мрежа, подобряване 

качеството на питейната вода, достъп до питейна вода и т.н.  

През програмния период 2014-2020 г. чрез процедура BG16M1OP002-1.007 

„Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за 

водоснабдяване и канализация за територията на Столична община“, 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.) 

Столична община подготви документация за ВиК строителство, чийто 

първи етап бе финансиран по процедура BG16M1OP002-1.020 „Изграждане 

на ВиК инфраструктура в Столична община“.  

Настоящата процедура е продължение на подпомагането на Столична 

община, за да се повиши степента на отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води в най-големия град на България, като се допринесе и към 

изиксванията на Директива (ЕС) 2020/2184. 

Очаквани 

резултати от 

процедурата 
 

 

С изпълнението на дейностите по процедурата ще се подпомогне 

достигането на съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО,  ще 

се изпълнят основни мерки в ПУРБ, ще се подобри състоянието на водните 

тела чрез намаляване на антропогенния натиск в съответствие с 

изискванията на Директива 2000/60/ЕО (Рамковата директива по водите), 

ще се подобри качеството на питейните води в изпълнение на задълженията 

по Директива (ЕС) 2020/2184, както и ще се намалят загубите на вода. 

Дата на обявяване 

на процедурата 
Първо тримесечие на 2025 г.   

Бюджет на 

процедурата 
 

 

Общ бюджет по процедурата – 100 000 000,00 лв.  
 

Бюджетът на процедурата е определен на база очаквани инвестиции от СО 

за втория етап на изпълнение на разработения РПИП за обособената 

територия и по-конкретно за територията на 3-те агломерации над 10 000 

е.ж. – агломерация София (приоритетно в район „Панчарево“ – Герман; 

район „Искър“ – кв. „Димитър Миленков“ и „Абдовица“; район 

„Надежда“ – кв. „Илиянци“ и кв. „Орландовци“, район „Връбница“ – кв. 

„Модерно предградие“; район „Витоша“ – кв. „Симеоново“; район 

„Триадица“ – кв. „Манастирски ливади“; район „Овча купел“ – ул. 

Монтевидео“), агломерация Банкя и агломерация Нови Искър, с 

изпълнението на които ще се увеличи съответствието на трите агломерации 

с Директива 91/271/ЕИО.  

 

ДДС не е допустим разход по процедурата. 

Минимален и 

максимален размер 

на БФП за проект 

По процедурата няма определен минимален размер на БПФ за проектното 

предложение.  
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 Максималният размер на БФП за проекта не може да надвишава  

100 000 000 лв. и следва да съответства на проверените заключения 

съгласно определения в насоките за кандидатстване метод по отношение 

изчислението на финансовия дефицит и/или задължителен собствен принос 

по проекта.   

Съфинансиране от 

страна на 

бенефициента 

 

Минималният процент на съфинансиране на допустимите разходи от 

страна на бенефициента се определя чрез АРП за проекта и/или чрез 

определяне в условията за кандидатстване на задължителен минимален 

собствен принос. Допустимо е съ-финансиране от страна на бенефициента, 

като няма ограничение на неговия дял. 

Допустим 

бенефициент по 

процедурата 
 

 

Столична община 

Допустими 

партньори по 

процедурата 

неприложимо 

Допустими 

дейности по 

процедурата 

 

Спомагателни и подготвителни дейности: 

- Подготовка на проектно предложение 

- Подготвителни и съпътстващи дейности за изпълнението на СМР за ВиК 

инфраструктура и съпътстваща инфраструктура: 

а) проектиране и авторски надзор; 

б) извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти с 

основните изисквания към строежите,  

в) провеждане на процедури и подготовка на документация, с цел издаване 

на административни актове по законодателството за околна среда, в т.ч. и 

свързани с издаване на разрешителни по Закона за водите и Закона за 

управление на отпадъците (ако е приложимо), ако такива са необходими за 

целите на проекта. 

д) придобиване на имоти и учредяване на ограничени вещни права в полза 

на държавата или съответната община, собственици на активите, които се 

финансират по процедурата; 

е) строителен надзор. 

ж) закупуване на съоръжения и оборудване за осигуряване на непрекъснат 

автоматизиран мониторинг на качеството на пречистените отпадъчни води 

и на води след преливници по канализационната мрежа към водни обекти 

(при представянето на съгласие от Оператора предвид неговите 

ангажименти по осъществяване на тази дейност и последващата 

експлоатация). 

 

Изграждане и/или реконструкция на ВиК инфраструктура и 

съпътстваща инфрaструктура (ако е приложимо) 

а) Изграждане или реконструкция на канализационни мрежи и съоръжения, 

с цел приоритетно осигуряване на законосъобразно и икономически 

ефективно функциониране на канализационните системи, съобразно 

ангажиментите на страната по Директива 91/271/ЕИО.  

б) Изграждане или реконструкция на водоснабдителни мрежи и 

съоръжения за питейни води, с цел повишаване осигуряване на качество на 
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питейните води и намаляване загубите на вода във водопреносните мрежи 

и изпълнение на задълженията по Директива (ЕС) 2020/2184, вкл. 

задължително осигуряване на разходомер в началната и крайната точка на 

всеки участък, зона или система в обхвата на проекта. 

в) Изграждане и/или реконструкция на съпътстваща техническа 

инфрaструктура. 

Организация и управление и видимост, прозрачност и комуникация, 

подготовка на документация за обществени поръчки. 

Индикативни 

допустими разходи 

по процедурата 

 

✓ Разходи за СМР; 

✓ Разходи за услуги;  

✓ Разходи за такси; 

✓ Разходи за материални активи;  

✓ Разходи за нематериални активи;  

✓ Непреки разходи – в т.ч. разходи за организация и управление и 

разходи за видимост, прозрачност и комуникация на проект и 

разходи за подготовка на тръжни документи. 

Максимален срок 

за изпълнение на 

проекта 

54 месеца, но не по-късно от крайния срок за допустимост на разходите за 

периода 2021-2027 г. – 31.12.2029 г. 

Начин на подаване 

на проектните 

предложения 

Попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаването му с 

електронен подпис чрез системата ИСУН. 

Краен срок за 

подаване на 

проектни 

предложения 

до 6 месеца след датата на обявяване на процедурата.  

Общи условия за 

кандидатстване по 

процедурата 

Обявени обществени поръчки за избор на изпълнител на всички дейности, 

за които това е приложимо, вкл. по чл. 114 от ЗОП. В случай, че се възлага 

проектиране в отделна процедура по ЗОП преди обявяване на поръчка за 

строителство, изискването за обявена обществена поръчка се прилага за 

проектирането, което предшества строителството на дадения обект.  

Документи, които обсоновават проектното предложение: 

- Технически предложения, одобрени от Експертен технико-икономически 

съвет (ЕТИС) при СО, в съответствие с  РПИП за обособената ВиК 

територия на „София-град“, с отразени бележки на инициативата 

ДЖАСПЪРС или разяснения и мотиви защо същите не са приложими и/или 

отразени, с прогнозни стойности по уедрени показатели за СМР на 

съоръженията. 

- Част „Сметна документация“ с включена в нея „Обобщена количествено-

стойностна сметка“ като отделна самостоятелна част за предвидените 

строителни и монтажни работи, в съответствие с чл. 150, ал. 2 от Наредба 

№ 4/2001г.; 

- Документация за изчислване на съотношението БФП/ собствен принос в 

съответствие с посочения в условията за кандидатстване метод; 
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- Консолидирана документация за доказване на климатична устойчивост;  

- Представена информация с основни данни за проекта и съответствие на 

агломерацията с изискванията на Директива 91/271/ЕИО; 

- Крайни актове по ЗООС и Закона за биологичното разнообразие с 

приложена към тях като отделен документ за климатична устойчивост. 

- Становище на инициативата ДЖАСПЪРС  

- Карта за инвестиционните намерения на проектното предложение, 

отговаряща на изискванията на условията за кандидатстване 

- Документ/и, доказващи откриването на отделна инвестиционна банкова 

сметка, в която да постъпват средства от оперативна дейност, 

предназначени за инвестиции в инфраструктура 

- Решение на общински Столичен съвет за кандидатстване по процедурата; 

- Анализ на остойностяването на дейностите, които не се доказват с 

количествено-стойностна сметка (с изключение на дейностите за 

организация и управление, подготовка на тръжни документи, видимост, 

прозрачност и комуникация); 

- Декларация на лицето, представляващо кандидата, или представяне на 

друго доказателство, че: (1) включените в проектното предложение 

дейности съответстват на чл. 198н, ал. 1, изречение първо от ЗВ; (2) 

дейностите по проекта съответстват на задълженията на страните по 

концесионния договор със „Софийска вода“ АД, вкл. че същите не се 

финансират от ВиК оператора, за негова сметка, като част от 

инвестиционна му програма и от списъка на проекти от обществен интерес;  

Документът/тите се представя/т с цел да се провери, че исканата 

безвъзмездна финансова помощ не е за финансиране на разходи, които вече 

са финансирани със средства от на Европейския съюз, както и с други 

публични средства, различни от тези на бенефициента.   

- Консолидирана версия на актуален действащ концесионен договор, освен 

ако същият е общодостъпен (посочва се линк) 

- Актуален бизнес план на концесионера - ВиК оператора за периода 2022-

2026 г., последно одобрен от КЕВР) и ако не е общодостъпен. В случай че 

бизнес планът е общодостъпен, кандидатът не го представя, а посочва 

интернет страница, на която той може да бъде прегледан. В случай че 

одобреният от КЕВР бизнес план за периода 2022-2026 г. не е изменян 

впоследствие, кандидатът не го представя при кандидатстване, а 

единствено включва във формуляра за кандидатстване информация за това 

обстоятелство. 

- Протокол за приемане на Техническите предложения за инвестициите, 

одобрени от ЕТИС на СО,  

- Други документи, спомагащи за обосновката на необходимостта от 

изпълнение на проектното предложение, включително проучвания, 

анализи и други, ако е приложимо (напр. Разрешителни по Закона за водите 

за водовземане, за ползване или за ползване за заустване, в случай, че в 

точка „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното 

предложение“ не са посочени номерата, под които са издадени наличните 



6 

 

разрешителни по ЗВ, органът, който ги е издал и срокът на действие на 

всяко едно разрешително за наличните разрешителни по ЗВ). 

 


